List of Locations and Required QTY	Annex D1

FY26/27 & FY27/28 - RFP for Blood Volume Monitor (List of DC)

S/N	Budgetted DC	Estimated Delivery Date	Qty	Remarks
1	128 Bukit Merah	Feb-27	1	
2	113A Bukit Batok	Feb-27	1	
3	102 Aljunied	Feb-27	1	
4	633 Ang Mo Kio	Feb-27	1	
5	761 Woodlands	Feb-27	1	
6	213 Bidadari	Mar-27	1	
7	326 Clementi	Mar-27	1	
8	27 New Upper Changi	Mar-27	1	
9	565 Ang Mo Kio	Mar-27	1	
10	274 Bangkit	Mar-27	1	
11	19 Upper Boon Keng	Apr-27	1	
12	IRC Level 1	Apr-27	1	
13	105 Bedok North	Apr-27	1	
14	465 Fernvale	May-27	1	
15	275 Bangkit	May-27	1	
16	225 Toa Payoh	Jun-27	1	
17	IRC Level 2	Jun-27	1	
18	180 pasir Ris	Jun-27	1	
19	114 Hougang	Jun-27	1	
20	204 Marsiling	Jun-27	1	
21	Toa Payoh West CC	Aug-27	1	
22	240C Junrong East	Aug-27	1	
23	427 Pasir Ris	Aug-27	1	
24	628 Hougang	Aug-27	1	
25	825 Woodlands	Aug-27	1	
26	55 Strathmore	Nov-27	1	
27	744 Jurong West	Nov-27	1	
28	101 Simei	Nov-27	1	
29	Punggol Oasis Terrace	Nov-27	1	
30	365 Woodlands	Nov-27	1	
31	New Searnagoon Poly	Nov-27	1	
32	940 Jurong West	Nov-27	1	
33	935 Tampinies	Nov-27	1	
34	One Punggol	Nov-27	1	
35	203 Yishun	Nov-27	1	
36	Yishun Community Hospital	Nov-27	1	
37	701 West Coast	Nov-27	1	
38	113 Teck Whye	Nov-27	1	

39	639 Yishun	Nov-27	1	
40	840 Yishun	Nov-27	1	
41	271 Tampinies	Nov-27	1	
42	311 Ubi	Nov-27	1	
43	43 Bendameer	Nov-27	1	
44	Sengkang community Hospital	Nov-27	1	
45	NKF Centre	Nov-27	1	
		Total Qty	**45**	